	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Pág					

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	¡Error! Marcador no definido.
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	¡Error! Marcador no definido.
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	4
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 2				

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot
Nombre Requerimiento:	Sistema de automatización y control de demandas de los clientes que lo requieran
Fecha Solicitud:	18/02/2022
Responsable(s) Solicitud:	Alan Alejandro Méndez García
Dependencia(s) Solicitante:	Despacho Jurídico
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Xóchitl Vélez García

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

El área de Jurídico solicita un sistema de automatización y control de demandas de los clientes que requieran nuestro servicio.

En dicho sistema se debe considerar el proceso total de una demanda desglosado en los siguientes puntos:

- 1. Llenando un formulario en el sitio.
- 2. Envío de datos para el proceso de pago.
- 3. Creación de cuenta por parte del cliente en la plataforma, esto para que pueda monitorear las actualizaciones del proceso legal.
- 4. Recepción de notificaciones de nuevas; con los datos llenados del formulario se creará automáticamente el documento legal en formato Word para empezar el proceso.
- 5. Recepción de pago y visualización del mismo en un tablero para ver la cantidad de ingresos recibidos.
- 6. Actualización del proceso de la demanda y comentarios en cada paso del mismo.
- 7. Notificación al usuario vía correo electrónico para saber el avance de su proceso.
- 8. La página debe ser responsiva para poderla ver desde el celular.

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Pág				

9. Los colores de la plataforma deseados por el cliente deberán ser azul marino y blanco, pero acepta propuestas acorde al diseño y/o propuestas de la empresa encargada de la creación del sistema

Líder Funcional

El área de Jurídico solicita un sistema de automatización y control de demandas de los clientes que requieran nuestro servicio.


En dicho sistema se debe considerar el proceso total de una demanda desglosado en los siguientes puntos:

- 1. Llenando un formulario en el sitio.
- Envío de datos para el proceso de pago.
- 3. Creación de cuenta por parte del cliente en la plataforma, esto para que pueda monitorear las actualizaciones del proceso legal.
- 4. Recepción de notificaciones de nuevas; con los datos llenados del formulario se creará automáticamente el documento legal en formato Word para empezar el proceso.
- 5. Recepción de pago y visualización del mismo en un tablero para ver la cantidad de ingresos recibidos.
- 6. Actualización del proceso de la demanda y comentarios en cada paso del mismo.
- 7. Notificación al usuario vía correo electrónico para saber el avance de su proceso.
- 8. La página debe ser responsiva para poderla ver desde el celular.
- 9. Los colores de la plataforma deseados por el cliente deberán ser azul marino y blanco, pero acepta propuestas acorde al diseño y/o propuestas de la empresa encargada de la creación del sistema

FIRMAS DE ACEPTACION:	
Alan Alejandro Méndez García	Xóchitl Vélez García
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN			
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 4 de 7	

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS



	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA	NINFORMACIÓN			
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 5 de 7	

Requerimientos no Funcionales y de calidad	La preferencia de propuestas.	e colores del cliente es azul marino y blanco, pe	ro acepta
Interesados en la solución	Nombre/Rol/Peri Despacho jurídico	Fil Descripción Es el cliente solicitante del sistema de condita de mandas	ontrol de
Precondiciones	 Avisos de 	pago de demandas privacidad contacto del despacho	
	Tipo de Desarrollo	X Web	
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☐ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:SQL Server	Versión
	Lenguaje	☐ C# ☐ VB ☐ PHP ☐ Java ☐ JavaScript ☐ Otro:_ Java	Versión
Viabilidad Técnica		tado el análisis de los requisitos y requerimiento ución técnica para esta solicitud: SI () NO ()	s es viable

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre Dependencia Fereiono Firma		Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
-----------------------------------	--	--------	-------------	----------	-------


	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Págin				

Armando Pinet Ojeda	Despacho jurídico	5556789413	
Alan Alejandro Méndez García	Despacho Jurídico	5518293232	
Rogelio Escobar Figueroa	Empresa de Software	5556101423	
Xóchitl Vélez García	Empresa de Software	5557479412	

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

Responsable					echa					
Plan estratégico de fases del proyecto										
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsa ble	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios				
	Inicio	Informe del plan de trabajo	Líder del proyecto	Marzo	Marzo					
	Desarrollo	Versión beta del software	Desarrolla dor l	Abril	Мауо					
	Pruebas	Informe técnico con el testing del software y resultado de las pruebas de estrés	Tester	Junio	Junio					
	Implementación	Certificados de instalación del software	Deasrrolla dor II	Julio	Agosto					
	Estabilización	Informe de resultados y testing en producción del software	Tester II	Septie mbre	Novie mbre					
	Cierre	Acta de entrega/rece pción del software	Líder del proyecto/ Cliente	Diciem bre	Diciem bre					
		_ n	iagrama de p	planeación						

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 7 de 7		



NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Armando Pinet Ojeda	Despacho jurídico	5556789413	
Alan Alejandro Méndez García	Despacho Jurídico	5518293232	
Rogelio Escobar Figueroa	Empresa de Software	5556101423	
Xóchitl Vélez García	Empresa de Software	5557479412	